

Nr sprawy A-AZ-22-40/11/20\

Warszawa, dn. 12.11.2020 r.

Wyjaśnienia treści zaproszenia

Dotyczy postępowania: „*Sukcesywna dostawa akcesoriów laboratoryjnych*”.

I. Zamawiający odpowiada na pytania Wykonawców dotyczące przedmiotowego postępowania:

1. wzór umowy §4 Kary umowne ust. 1

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu ww. ustępu na następujący: „W przypadku nieterminowej realizacji dostawy, Zamawiający ma prawo do naliczania kar umownych w wysokości 0,2% wartości brutto niezrealizowanego w terminie zamówienia, za każdy dzień opóźnienia w terminie realizacji przedmiotu umowy, w terminie rozpatrzenia reklamacji lub w terminie dostawy po uwzględnieniu wniesionej reklamacji – terminach określonych w § 2 ust. 3 i § 3 ust. 3 i 4. Kara umowna zostanie naliczona za każdy przypadek nieterminowej realizacji dostawy.” Sytuacja spowodowana przez pandemię wirusa Covid-19 powoduje, że Wykonawcy nie mają żadnej gwarancji, nawet przy dołożeniu należytej staranności, na faktyczne terminy dostaw asortymentu. W przypadku, gdy Zamawiający złoży zamówienie o niewielkiej wartości, ale np. dojdzie do odwołania lotów samolotów transportowych, i Wykonawca nie ze swojej winy nie dostarczy towaru w terminie, kara liczona od pełnej wartości pozostaje nieadekwatna do złożonego zamówienia.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję potencjalnego Wykonawcy i pozostawia zapisy treści zaproszenia bez zmian.

2. wzór umowy §4 Kary umowne

Prosimy Zamawiającego o wprowadzenie zapisu, zgodnie z którym łączna wartość naliczonych kar umownych za opóźnienie w dostawie, w rozpatrzeniu reklamacji bądź realizacji reklamacji nie może przekroczyć 10% wartości brutto umowy.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję potencjalnego Wykonawcy i pozostawia zapisy treści zaproszenia bez zmian.

Rafał Patoła

Prokurent

**Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-
Ekonomicznych**

(dokument podpisany elektronicznie)